

113年度彰化縣所屬學校公有房地設置太陽光電發電系統租賃案
共同性材料、施工規範、標準圖說、施工計畫書、備查文件

契約第27條第3款

為確保品質及最佳鋪設面積之規劃，乙方應於施工前提報**共通性材料、施工規範及標準圖說**送甲方審核，個案標的應逐案提報**施工圖及鋪設面積檢討分析**送房地管理機關初審後，再送甲方核備後始得設置。

附件 施工及維護期間注意及配合事項 第1點

於進場施工前需提送完整的施工計畫書圖報請各房地管理機關備查【需包含**現場負責人名字及聯絡方式、施工進度、施工範圍、太陽光電發電設備（含升壓設備）及管線位置分布**】；並將經同意備查資料函報甲方。

to 甲方(提交時至少包含以下項目)					to 學校(房地管理機關)(提交時至少包含以下項目)		
編號	共通性材料	編號	施工規範	編號	契約另訂備查項目		
1	模組	1	安全衛生規範	1	保險單、收據		
2	植筋膠	2	品質管制規範	2	租賃標的清單+平面配置圖		
3	交流線	3	施工管理規範	3	經綠處-同意備案公文		
4	塑膠管	4	營運管理規範	4	台電-併聯試運轉公文		
5	直流開關	編號	標準圖說	5	台電-五大圖說		
6	鍍鋅鋼管	1	鋼構立面圖(鋼構、墩座)	6	契約第3條規格及要求等相關文件(太陽光電發電設備檢驗表及其他)		
7	無熔絲開關	2	鋼構立面圖(平鋪、夾具)	7	監控網頁		
8	突波吸收器	3	支架基礎座	8	空拍影片、照片		
9	鋼構	4	斜屋頂支撐架	9	觸控式直立式廣告機		
10	鋁支架	5	落地型箱體、設備	10	(請依實際需求擴充)		
11	併網型變流器	6	壁掛型箱體、設備		台電五大圖說		
12	保險絲(座)	7	地下化管道		平面配置圖(施工計畫書)		
13	螺絲(母)、牙條	8	管路出排水溝		昇位圖		
14	防水膠	9	線槽		單線圖		
15	(請依實際需求擴充)	10	安全爬梯、便道		銜接點配置圖(施工計畫書)		
		11	安全圍籬、護欄(含美化)		躉售電表箱圖		
		12	(請依實際需求擴充)				
編號	施工計畫書						
1	封面	乙方、房地管理機關用印欄位(表示確認施工計畫書)					
2	簡介	目錄					
3		公司簡介					
4		現場人員名冊(含職責及聯絡方式)					
5		施工進度					
6	鋪設面積檢討分析	平面配置圖(五大圖說)					
7	施工圖	鋼構立面圖(鋼構、墩座)					
8		鋼構立面圖(平鋪、夾具)					
9		箱體、設備圖					
10	箱體、管線位置圖	附屬設施位置圖					
11		墩座放樣圖					
12		銜接點配置圖(五大圖說)					
13		箱體、管線位置圖(明、暗、埋管)					
14	備查文件	太陽光電發電設備(含升壓設備)共通性材料清單					
15		施工及維護期間注意及配合事項					
16	履約管理	施工檢點表(房地管理機關簽章,表示完成場地復原)					
17		(請依實際需求擴充)					